



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 2361 DEL 28/09/2023



| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | PNRR -MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL DL 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 54 C. 3 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CA_01 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX DISTRIBUTORE AGIP ADIACENTE AL CORRIDONI" - € 441.000,00 - CUI: L00127440410201900034 - CUP: E38C17000330004 - CIG CONTRATTO ATTUATIVO N. 01 LOTTO 4 : A017375A0A - IMPRESA APPALTATRICE: RICCARDI COSTRUZIONI S.R.L., (CAPOGRUPPO R.T.I.) |
|-----------------|---|

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Delibera di Giunta Comunale n. 3145 del 21.12.2022 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVO, ESECUTIVO, CSP, CSE E DIREZIONE LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE AREA EX DISTRIBUTORE AGIP ADIACENTE AL CORRIDONI-CUI: L00127440410201900034 - CUP: E38C17000330004 allo Studio Bacchi - Architetti Associati con sede in Forlì (FC) Viale F. Corridoni, 23 – C.F. ...omissis.... / P.IVA 03203150408 per un importo di € 90.298,71 contributo previdenziale e IVA 22% inclusi (imp. 2023-514 e 2023-516);

- Delibera di Giunta Comunale n. 108 del 23/03/2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per l'intervento denominato "RIQUALIFICAZIONE AREA EX DISTRIBUTORE AGIP ADIACENTE AL CORRIDONI" - CUI: L00127440410201900034 - C.U.P. E38C17000330004 consegnato in data 20/03/2023 prot. n. 28117 dallo Studio Bacchi - Architetti Associati con sede in Forlì (FC) dell'importo complessivo di € 441.000,00 così ripartiti:

QTE - QUADRO TECNICO ECONOMICO

A LAVORI A BASE D'ASTA

| | |
|----------------------------|--------------|
| Importo Lavori a corpo | € 315.000,00 |
| A detrarre oneri sicurezza | € 16.771,74 |



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

| | | |
|------------|---|---------------------|
| A1 | LAVORI A BASE D'ASTA | € 298.228,26 |
| A2 | Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | € 16.771,74 |
| A3 | Lavori in economia | € 0,00 |
| | Totale lavori non soggetti a ribasso d'asta | € 16.771,74 |
| | IMPORTO TOTALE LAVORI | € 315.000,00 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE | |
| B1 | IVA 10% sul Totale Lavori (A) | € 31.500,00 |
| B2 | Spese tecniche | € 46.982,08 |
| B3 | Oneri previdenziali su B2 (4%) | € 1.879,28 |
| B4 | IVA 22% su B2+B3 | € 10.749,50 |
| B5 | Spese di pubblicità gara e versamento ANAC (IVA 22% compresa) | € 2.000,00 |
| B6 | Fondo incentivante appalto art.113 Dlgs 50/2016 (2%) | € 6.300,00 |
| B7 | Imprevisti (circa 6,5% di A) | € 20.589,14 |
| B8 | Commissari di gara | € 6.000,00 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 126.000,00 |
| A+B | TOTALE QTE | € 441.000,00 |

- Determinazione n. 1401 del 6 giugno 2023 della Dirigente della C.U.C., con la quale ha avviato, **sulla base del progetto definitivo esecutivo**, la procedura di gara, gestita telematicamente, suddivisa in quattro lotti per la conclusione di un accordo quadro, per ciascun lotto, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, e 60 del D.lgs. 50/2016, per l'appalto dei lavori del Lotto 1 "Riqualificazione Waterfront area urbana, lungomare Papa Giovanni Paolo II- CUP E35F20002220004"; Lotto 2 "Riqualificazione Waterfront Fano Sud Torrette-Ponte Sasso, via Emilio Faa' di Bruno- CUP E38C17000330004", Lotto 3 "Riqualificazione di Piazza Andrea Costa- CUP E36J20001630004", **Lotto 4 "Riqualificazione area ex distributore Agip adiacente scuola Corridoni, Viale Gramsci- CUP E38C17000330004"**. PROGETTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU-MISSIONE 5- COMPONENTE 2- INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA".

- Determinazione n. 2039 del 16.08.2023 del Responsabile della CUC, con la quale si disponeva l'affidamento, relativamente al **Lotto 4 "RIQUALIFICAZIONE AREA EX DISTRIBUTORE AGIP ADIACENTE SCUOLA CORRIDONI, VIALE GRAMSCI - CUP: E38C17000330004"**, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da RICCARDI COSTRUZIONIS.r.l., capogruppo, con sede legale in Via Don Girolamo Volpini n. 15 - 61032 Fano (PU) e ZANIBONI S.r.l., mandante, con sede legale in Via Napoli n. 14 - 41034 Finale Emilia (MO);

- Determinazione n. 2204 del 11.09.2023 del Dirigente Settore Lavori Pubblici, con la quale si è preso atto dell'intervenuta aggiudicazione a favore del RTI di cui sopra;

- Determinazione n. 2224 del 13.09.2023 del Responsabile della CUC, con la quale si è provveduto a rettificare la propria determinazione n. 2039 del 16.08.2023 di aggiudicazione definitiva efficace che non conteneva per errore, quale importo di aggiudicazione, il valore massimo dell'accordo quadro previsto per ciascun lotto in sede di gara, per il Lotto 4 pari ad € 315.000,00 oltre ad Iva;

- Determinazione n. 2238 del 14.09.2023 del Dirigente Settore Lavori Pubblici, con la quale si prendeva atto della rettifica della determina di aggiudicazione definitiva efficace n. 2039 del 16.09.2023 di cui alla determina 2224 del 13.09.2023.



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

VISTO:

- il contratto ATI, ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs 50/2016, repertorio n. 23025, raccolta n. 19943 del 44500 del 12.09.2023

DATO ATTO che la spesa è imputata come segue:

| Euro | Voce di bilancio | Descrizione | CUP | Impegno |
|--------------|------------------|---|-----------------|------------|
| € 61.000,00 | 1005.22.234 | PNRR - M5C2 - RIGENERAZIONE URBANA - 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. DET. A CONTRATTARE PER INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FTE, DEFINITIVO, ESECUTIVO, CSP, CSE E DL PER LA RIQUALIFICAZ. AREA EX DISTRIBUTORE AGIP ADIACENTE AL CORRIDONI - CUP E38C17000330004 - Finanz. avanzo disponibile c/cons.2021 E.02 | E38C17000330004 | 2023/00516 |
| € 312.701,29 | 1005.22.232 | PNRR - M5C2 - RIGENERAZIONE URBANA - 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE AREA EX DISTRIBUTORE AGIP ADIACENTE AL CORRIDONI - CUP E38C17000330004 Decreto Min. Interno 30.12.2021 Acc.to n. 2023/168 | E38C17000330004 | 2023/00515 |
| € 29.298,71 | 1005.22.232 | PNRR - M5C2 - RIGENERAZIONE URBANA - 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENER. URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. DET. A CONTRATTARE PER INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DI FTE, DEFINITIVO, ESECUTIVO, CSP, CSE E DL PER LA RIQUALIFICAZIONE AREA EX DISTRIBUTORE AGIP ADIACENTE AL CORRIDONI -CUP E38C17000330004 Decreto Min. Interno 30.12.2021 Acc.to n. 2023/168 | E38C17000330004 | 2023/00514 |
| € 38.000,00 | 1005.22.232 | PNRR - M5C2 - RIGENERAZIONE URBANA - 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE - LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE AREA EX DISTRIBUTORE AGIP ADIACENTE AL CORRIDONI - CUP E38C17000330004 - Decreto Min. Interno 30.12.2021 Acc.to n. 2022/628 | E38C17000330004 | 2023/00513 |

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, si rende necessario procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi;

DATO ATTO che il suddetto Contratto di Accordo Quadro prevede:

a) **Che** per ciascun Contratto Attuativo relativo Lavori che l'Amministrazione Comunale intenderà attivare, Determinazione numero 2361 del 28/09/2023 pag. 3



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

il **ribasso del 6,70%** offerto dal sopracitato Aggiudicatario, sarà applicato sull'importo dei lavori a base d'asta che sarà determinato di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, con un totale di Contratti Attuativi attivabili fino al raggiungimento di un importo complessivo di € 315.000,00 (trecentoquindicimila/00), oltre ad IVA di legge;

b) Che la durata dell'Accordo Quadro è di n. 1 anno;

c) Che l'Accordo Quadro manterrà la sua vigenza fino al raggiungimento dell'importo massimo complessivo sopracitato (€ 315.000,00) qualora questo si esaurisca prima della scadenza;

d) Che i lavori saranno commissionati dal Committente esclusivamente con Contratti Attuativi, previa Determina Dirigenziale di Affidamento, mediante stipula di Contratto ordinativo attuativo ai sensi dell'Art. 41 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti;

DATO altresì ATTO che ai sensi dell'art. 8 c. 1 lett. a) L. 120/2020, “.. è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;

DATO ATTO infine che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si procederà all'risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

RITENUTO di dover ricorrere al richiamato Contratto di Accordo Quadro - CIG 98613481CF mediante attivazione di Contratto Attuativo n. 1 per affidamento al Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da RICCARDI COSTRUZIONIS.r.l., capogruppo, con sede legale in Via Don Girolamo Volpini n. 15 – 61032 Fano (PU) e ZANIBONI S.r.l., mandante, con sede legale in Via Napoli n. 14 – 41034 Finale Emilia (MO), dei **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX DISTRIBUTORE AGIP ADIACENTE AL CORRIDONI** per un importo di € 278.246,97 (al netto del ribasso del 6,70% sull'importo a base d'asta di € 298.228,26) oltre ad € 16.771,74 per oneri di sicurezza e così per un totale di € 295.018,71 oltre all'Iva del 10% pari ad € 29.501,87 per così per un **totale del C.A. n. 01 Lotto 4 di € 324.520,58**;

DATO ATTO che il Contratto Attuativo n. 01 Lotto 4 di cui al presente Documento è individuato da CIG: A017375A0A

DATO ATTO che la somma necessaria per i “**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX DISTRIBUTORE AGIP ADIACENTE AL CORRIDONI**” pari ad **€ 324.520,58** Iva compresa, è prevista nel quadro economico del progetto approvato;

DATO ATTO che:

- a seguito dell'Attivazione del Contratto Attuativo n. 1 di cui CIG:A017375A0A d'importo pari ad € 295.018,71 IVA esclusa, **il residuo importo complessivo del contratto di Accordo Quadro (C.I.G. 98613481CF), ammonta ad € 19.981,29** (€ 315.000,00- € 295.018,71);

- l'Operatore Economico individuato nel Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da RICCARDI COSTRUZIONIS.r.l., capogruppo, P.I./C.F. 02252540410 con sede legale in Via Don Girolamo Volpini n. 15 – 61032 Fano (PU) e ZANIBONI S.r.l., mandante, P.I./C.F. 01645130368 con sede legale in Via Napoli



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

n. 14 – 41034 Finale Emilia (MO), in sede di Accordo Quadro ha fornito, con documentazione allegata all'Offerta formulata su Tuttogare, le dichiarazioni sostitutive di amministratori/sogetti muniti di potere di rappresentanza (Art.80 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.);

- per l'Operatore Economico di che trattasi, in sede del richiamato Accordo Quadro, sono state effettuate tutte le verifiche di cui all'Art.80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

- non risultano **annotazioni nel casellario ANAC** come da consultazione effettuata d'ufficio e conservata agli atti del Settore 5° - LL.PP.;

- per l'Operatore Economico di che trattasi è stata verificata favorevolmente la **regolarità contributiva e previdenziale come da DURC** acquisito tramite piattaforma INAIL:

- Riccardi Costruzioni S.r.l. - INAIL _39027379 in data 09.06.2023 con scadenza 07.10.2023;

- Zaniboni S.r.l. - INAIL _38929302 in data 03.06.2023 con scadenza 01.10.2023;

L'EFFICACIA del presente affidamento è subordinato alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, nonché dell'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 come previsto dalla vigente normativa in materia;

CONFERMATO E PRECISATO che:

- il fine che con il Contratto Attuativo n. 01 Lotto 4 si vuole perseguire è la realizzazione dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX DISTRIBUTORE AGIP ADIACENTE AL CORRIDONI

- l'oggetto del Contratto Attuativo n. 01 Lotto 4 è l'espletamento relativo ai lavori DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX DISTRIBUTORE AGIP ADIACENTE AL CORRIDONI

- le clausole generali, quali i tempi di esecuzione dei lavori in esso previsti, l'importo di affidamento complessivo dei lavori attivati, le modalità di svolgimento del Contratto Applicativo di che trattasi, le penalità per eventuali ritardi, i tempi per l'erogazione delle somme dovute, i limiti di ricorso al subappalto, sono quelli previsti nel presente Documento, nel citato **Contratto Attuativo n. 01 Lotto 4** e nel Contratto di Accordo Quadro;

- **la modalità di scelta del contraente** è quella prevista nel citato Contratto di Accordo Quadro con Unico Operatore;

- **il criterio di affidamento** è quello di adesione dell'accordo con cui, in sede di Accordo Quadro, è già stata individuata l'offerta migliore che fa riferimento al ribasso del **6,70%** formulato dall'Aggiudicatario;

- **per il finanziamento della spesa** relativa al lavoro affidato con il presente Atto, l'importo di € 324.520,58 IVA compresa, trova copertura economica sul Cap. di spesa 1005.22.232 del Bilancio 2023-2025, Annualità 2023;

- **la forma del contratto** inerente al lavoro attivato con la presente Determinazione è quella prevista dal citato Contratto di Accordo Quadro mediante Contratto Attuativo n. 01 Lotto 4 dicui all'allegata documentazione che sarà posto in essere ai sensi dell'Art. 41 del richiamato e vigente Regolamento Comunale dei Contratti, con Contratto ordinativo attuativo e relativa modulistica, che saranno sottoscritti dal Dirigente del Settore 5 – LL.PP. e dal legale rappresentante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da RICCARDI COSTRUZIONIS.r.l., capogruppo, P.I./C.F. 02252540410 con sede legale in Via Don Girolamo Volpini n. 15 – 61032 Fano (PU) e ZANIBONI S.r.l., mandante, P.I./C.F. 01645130368 con sede legale in Via Napoli n. 14 – 41034 Finale Emilia (MO);

- **pagamenti:** Per i lavori di ciascun contratto applicativo il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d'Appalto relativo al Lotto 4 e dal relativo Contratto Applicativo. L'entità dell'anticipazione relativa al singolo contratto applicativo è, così come previsto dal bando di gara, pari al 20% dell'importo del singolo contratto applicativo.



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

VISTO l'art. 26 comma 8 del D.L. 17/05/2022 n. 50;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 13 del 30.07.2021 con cui si nomina il Dott. Ing. Federico Fabbri quale Dirigente Responsabile del Settore 5° Lavori Pubblici con decorrenza dal 01.08.2021 ;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento dell'Opera in oggetto e dunque anche del Contratto Attuativo n.01 Lotto 4 affidato con il presente Documento è il Arch. Paola Panaroni;

VISTI

- il Decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77 (decreto semplificazioni 2021) in GU n. 129 del 31-5-2021, in vigore dall' 1-6-2021 convertito in legge n. 108/2021;
- il Decreto Legge del 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- la legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilità e finanza pubblica);
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), sulla tracciabilità finanziaria;
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in particolare l'art. 107 del TUEL avente ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi;
- il D.M. 17/06/2016 (Ministero della Giustizia) "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del Decreto Legislativo n.50 del 2016" (Pubblicato sulla G.U.R.I. 27/07/2016, n. 174);
- il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679) ed il D.Lgs n.196 del 30 Giugno 2003 (Trattamento dei dati personali – Privacy);

ATTESTATO

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al DPR n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;
- che con la sottoscrizione digitale del presente atto il dirigente responsabile del servizio interessato ed anche RUP attesta ai sensi dell'art. 46-47 del DPR n.445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n.3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione;

VISTI i seguenti atti

- **Delibera di Consiglio Comunale n.18 del 13.03.2023** con oggetto: "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 ai sensi dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n.41 del 09.02.2023) – I.E.";
- **Delibera di Consiglio Comunale n.20 del 13.03.2023** con oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO – I.E.";
- **Delibera di Giunta Comunale n. 109 del 23.03.2023** con oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025;

- **Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 04.05.2023** ad oggetto: “approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione(P.I.AO.) 2023-2025

- **Delibera Giunta Comunale n. 130 del 06.04.2023** con oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2022 – ex art. 228, co. 3 del D.Lgs n. 267/2000 e art 3, co. 4 del D. Lgs n. 118/2011”.

- **Delibera di Consiglio Comunale n. 116 del 17.07.2023** Modifica del programma triennale dei lavori pubblici - annualità 2023-2025 (3^ modifica) e modifica del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 - annualità 2023-2024 (3^ modifica), ex art.21 D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. e art. 37 del D.Lgs 36/2023- i.e.

DATO ATTO che la sottoscrizione del presente Atto, che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'Ente, ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'Art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012;

Tutto quanto sopra premesso

DETERMINA

1) di **PRENDERE ATTO** che la premessa e l'allegato costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto;

2) di **CONFERMARE** che il presente Provvedimento ha valore di determina a contrattare, in base a quanto previsto dall'Art.32, comma 2 - secondo periodo, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. così come richiamato anche dal paragrafo 4.1.3 delle Linee Guida ANAC n. 4 approvate con Deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 per ultimo aggiornate con deliberazione n. 636 del 10/07/2019;

3) di **SUB IMPEGNARE** l'importo di € 295.018,71 oltre ad Iva al 10% per un totale di € **324.520,58** trova copertura al cap. 1005.22.232 bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 come segue:

| Euro | Voce di bilancio | CUP | Esercizio | Impegno |
|--------------|------------------|-----------------|-----------|------------|
| € 11.819,29 | 1005.22.232 | E38C17000330004 | 2023 | 2023/00513 |
| € 312.701,29 | 1005.22.232 | E38C17000330004 | 2023 | 2023/00515 |

4) **DI SUB IMPEGNARE** a somma complessiva di € 5.900,37 quale Fondo per funzioni tecniche svolto dai dipendenti pubblici alla voce di bilancio 1005.22.232 del bilancio 2023-2025, annualità 2023, all'imp. 2023/00513;

5) **DI DARE ATTO**, quale parte integrante e sostanziale del presente Atto, l'allegato schema di Contratto Attuativo n. 01 Lotto 4 e relativa modulistica/documentazione ad essa allegata che, in forza del Contratto di Accordo Quadro con Unico Operatore (Art.54, comma 3, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i) in corso di perfezionamento con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da RICCARDI COSTRUZIONIS.r.l., capogruppo, con sede legale in Via Don Girolamo Volpini n. 15 – 61032 Fano (PU) e ZANIBONI S.r.l., mandante, con sede legale in Via Napoli n. 14 – 41034 Finale Emilia (MO), la realizzazione dei lavori di che trattasi (ribasso del **6,70%** - C.I.G. Accordo Quadro 98613481CF; CIG



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Contratto Attuativo n. 01 Lotto 4 : A017375A0A, attiva i lavori per la realizzazione di: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX DISTRIBUTORE AGIP ADIACENTE AL CORRIDONI"- CUI: L00127440410201900034 - CUP: E38C17000330004, per un importo di € 278.246,97 (al netto del ribasso del 6,70% sull'importo a base d'asta di € 298.228,26) oltre ad € 16.771,74 per oneri di sicurezza e così per un totale di € 295.018,71 oltre all'Iva del 10% pari ad € 29.501,87 per così per un totale del C.A. n. 01 Lotto 4 di € 324.520,58,

6) di **AFFIDARE** al Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da RICCARDI COSTRUZIONIS.r.l., capogruppo, P.I./C.F. 02252540410 con sede legale in Via Don Girolamo Volpini n. 15 – 61032 Fano (PU) e ZANIBONI S.r.l.,mandante, P.I./C.F. 01645130368 con sede legale in Via Napoli n. 14 – 41034 Finale Emilia (MO), ai sensi del richiamato Accordo Quadro il lavoro DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX DISTRIBUTORE AGIP ADIACENTE AL CORRIDONI,per un importo di € 278.246,97 (al netto del ribasso del 6,70% sull'importo a base d'asta di € 298.228,26) oltre ad € 16.771,74 per oneri di sicurezza e così per un totale di € 295.018,71 oltre all'Iva del 10% pari ad € 29.501,87 per così per un totale del C.A. n. 01 Lotto 4 di € 324.520,58;

7) di **STABILIRE E CONFERMARE**

Che la forma di Contratto relativa lavori attivati con la presente Determinazione è quella prevista dal citato Contratto di Accordo Quadro mediante **Contratto Attuativo n. 01 Lotto 4** di cui all'allegata documentazione che sarà posto in essere ai sensi dell'Art. 41 del richiamato e vigente Regolamento Comunale dei Contratti, con Contratto ordinativo attuativo e relativa modulistica, che saranno sottoscritti dal Dirigente del Settore 5 – LL.PP. e dal legale rappresentante della ditta Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da RICCARDI COSTRUZIONIS.r.l., capogruppo, con sede legale in Via Don Girolamo Volpini n. 15 – 61032 Fano (PU) e ZANIBONI S.r.l.,mandante, con sede legale in Via Napoli n. 14 – 41034 Finale Emilia (MO)

Che le modalità di esecuzione e le clausole essenziali delle prestazioni attivate con la presente determinazione oltre ad essere contenute nel Contratto Applicativo n. 01 Lotto 4 di che trattasi sono disciplinate dal richiamato Contratto di Accordo Quadro;

Che l'Operatore Economico affidatario del richiamato Accordo Quadro e del Contratto Attuativo n. 01 Lotto 4 di che trattasi dovrà provvedere agli adempimenti sulla **tracciabilità dei flussi finanziari** ai sensi dell'art. 3 della legge 13-8-2010, n.136, come modificata ed integrata con D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 e s.m.i.;

Che si applicheranno le disposizioni dell'art. 26 c. 8 del D.L. 17/05/2022 n.50;

Che sono stati acquisiti i DURC tramite piattaforma INAIL

- Riccardi Costruzioni S.r.l. - INAIL _39027379 in data 09.06.2023 con scadenza 07.10.2023;
- Zaniboni S.r.l. - INAIL _38929302 in data 03.06.2023 con scadenza 01.10.2023;

8) di **DARE ATTO** che a seguito dell'Attivazione del Contratto Attuativo n. 1 di cui CIG:A017375A0A d'importo pari ad € 295.018,71IVA esclusa, *il residuo importo complessivo del contratto di Accordo Quadro (C.I.G. 98613481CF), ammonta ad € 19.981,29 (€ 315.000,00- € 295.018,71);*

9) di **DARE ATTO** che per il Contratto Attuativo n. 01 Lotto 4 di che trattasi è stato acquisito il codice identificativo di gara **CIG Contratto attuativo: A017375A0A** come previsto dalle vigenti disposizioni di legge;

10) di **DARE ATTO CHE** per i lavori di ciascun contratto applicativo il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d'Appalto relativo al Lotto 4 e dal relativo



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Contratto Applicativo. L'entità dell'anticipazione relativa al singolo contratto applicativo è, così come previsto dal bando di gara, pari al 20% dell'importo del singolo contratto applicativo.

11) di DARE ATTO che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile Economico Finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'Art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

12) di DARE che il Responsabile Unico del Procedimento dell'Opera in oggetto e dunque anche del Contratto Attuativo n. 01 Lotto 4 affidato con il presente Documento è l'Arch. Paola Panaroni;

13) di DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nell'ambito di "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera b), del D.lgs. n° 33/2013, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 97/2016;

14) di DARE ATTO che verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 30 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;

La presente determina viene trasmessa in data odierna per le procedure attuative alla U.O.C. Lavori Pubblici di questo Settore ed all'Ufficio Ragioneria.

IL DIRIGENTE
SETT. 5° LAVORI PUBBLICI
FEDERICO FABBRI

(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)