



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 3004 DEL 01/12/2023

PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU

Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02.12.2021 "Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della modalità di individuazione degli interventi"

PNRR - M4C1 – ISTRUZIONE E RICERCA - 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"



OGGETTO:	PNRR - M4C1 - ISTRUZIONE E RICERCA - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. COSTRUZIONE DEL POLO SCOLASTICO IN LOCALITÀ CUCCURANO – CARRARA – LOTTO 2° POLO D'INFANZIA - CUI L00127440410201900083 - CUP E37B17000220004 ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO E SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA – CIG A00BDEECF4. DETERMINA A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 06 PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO LEGATE REALIZZAZIONE DELL'OPERA – Importo euro 5.972,21 IVA inclusa - CIG A0301301BF
-----------------	--

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- con delibera Giunta Comunale n. 81 del 05/03/2014 è stato approvato il progetto preliminare relativo alla “Costruzione Polo scolastico in Loc. Cuccurano-Carrara– Lotto 1^a e Lotto 2^a”, per l'importo complessivo di euro € 8.200.000,00 dando atto che la realizzazione dell'intervento sarebbe avvenuta secondo due lotti funzionali:

- “Costruzione Polo scolastico in Loc. Cuccurano-Carrara – Lotto 1^a Scuola elementare con Palestra”

- “Costruzione Polo scolastico in Loc. Cuccurano-Carrara” Lotto 2^a – Scuola Materna”;

- in esito alla redazione del verbale conclusivo di verifica del 06.12.2017 redatto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato Interregionale delle OO.PP. Toscana, Marche e Umbria e del provvedimento di validazione del 20.12.2017 sottoscritto dal RUP di allora Dott. Arch. Adriano Giangolini, con delibera di Giunta Comunale n. 558 del 11.12.2018 è stato approvato il progetto esecutivo per la costruzione del Polo Scolastico in Località Cuccurano-Carrara “Lotto 2 – Scuola Materna – CUP E37B17000220004” per l'importo complessivo di € 4.300.000,00;

- con determinazione numero 557 del 20/03/2017 è stato affidato al Dott. Ing. Guglielmo Cetrone libero professionista, con studio in Fano, via XXVII agosto l'incarico professionale per progettazione esecutiva impianto di climatizzazione invernale/estivo ed impianto antincendio,



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

prestazioni tecniche correlate alla normativa antincendio, alla normativa in materia di acustica, alla normativa in materia di risparmio energetico e di criteri ambientali minimi per la costruzione del nuovo polo scolastico in loc. Cuccurano-Carrara – Lotto 2° - Scuola dell'Infanzia per una spesa complessiva di € 18.700,00, IVA e C.I. compresi (imp. 2017/1379-1380-1381);

- **con determinazione numero 567 del 21/03/2017** è stato affidato al Dott. Ing. Alessandra Jo Giardini con studio in San Costanzo (PU), via Stacciola Villa l'incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e prestazioni tecniche accessorie in fase di progettazione dei lavori di costruzione del polo scolastico in loc. Cuccurano – Carrara – Lotto 2° - Scuola dell'Infanzia per un importo complessivo di €. 8.400,00 (imp. 2017/1384);

- **con determinazione numero 1737 del 07/09/2017** è stato approvato impegno di spesa per il pagamento a favore del broker assicurativo Centrale SPA di Pesaro della somma di € 7.310,00 necessaria per la stipula delle polizze assicurative per i verificatori e per i progettisti interni (imp. 2017/2111) successivamente rinnovata per l'importo di € 4.579,13 come da determina dirigenziale nr. 2069 del 22/08/2023 (imp. 2023/559.004);

- **con determinazione numero 2683 del 28/12/2018** è stato approvato progetto esecutivo per i Lavori di realizzazione di una trincea drenante a confine con il lotto oggetto della costruzione del nuovo polo scolastico (imp. 2018/3120);

- **con delibera di Giunta Comunale n. 127 del 20.05.2021** è stato approvato il cambio di destinazione d'uso parziale di alcuni locali, destinando 2 sezioni alla fascia 0-3 anni per la trasformazione da Scuola Materna a Polo di Infanzia, senza che questo abbia comportato alcuna modifica al progetto esecutivo già approvato, con aggiornamento della TAV. 05-A4 che consentisse la partecipazione all'Avviso promosso con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Istruzione del 22 marzo 2021 avente ad oggetto "Richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia" con il progetto relativo alla Costruzione Polo scolastico in Loc. Cuccurano-Carrara" Lotto 2^a – Polo d'infanzia (ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 65 del 2017) - CUP E37B17000220004;

- **con determinazione numero 3189 del 27/12/2022**

- è stato affidato l'incarico professionale per Servizi d'Ingegneria e Architettura per la direzione dei lavori e l'aggiornamento del progetto esecutivo come sopra approvato, al costituendo RTP così costituito:

- SCIAMANNA SERGIO – P.IVA 00995720414 – CAPOGRUPPO MANDATARIO Sede: Via Lago Trasimeno, 6 – PERGOLA (PU) – 61045

- CETRONE GUGLIELMO – P.IVA 01394800419 – MANDANTE Sede: Via XXVII agosto, 5/A – FANO (PU) – 61032

- SCIAMANNA MARCO – P.IVA 02661280418 – MANDANTE (giovane professionista) Sede: Via Lago Trasimeno, 4 – PERGOLA (PU) – 61045

nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per un importo di € 169.562,37 contributo previdenziale e IVA 22% inclusi (sub imp. 2023-557.001);

- si è proceduto ad accertare il finanziamento ministeriale pari ad € 3.000.000,00 di cui al Decreto del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della Famiglia e con il Ministero dell'istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, del 31 marzo 2022 (acc. 2022-658; 2023-177);

- **con determina dirigenziale nr. 947 del 19/04/2023**

- **è stato approvato l'aggiornamento del progetto** per renderlo conforme alle norme vigenti ed ai prezzi del prezzario Regionale Marche 2023 senza alterare il progetto originario;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- **è stata accertata in parte Entrata** la somma di € 430.000,00 alla voce di bilancio 4200.01.205 PNRR M4C1 – 1.1 – ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA – CUP E37B17000220004 REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO CARRARA – CUCCURANO LOTTO 2 – SCUOLA MATERNA del bilancio 2023-2025, annualità 2023 quale contributo aggiuntivo a valere su Fondo Opere Indifferibili 2023 di cui al Decreto del MEF RGS - RR 124 del 13/03/2023 (acc. 357/2023);

- **è stato dato mandato alla CUC** di procedere alla scelta del contraente con procedura aperta di cui all'art. 60 del D.lgs. n.50/2016 e ai sensi dell'art.36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione del criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara;

- **con determinazione n. 1443 del 09/06/2023 del Responsabile della CUC** è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di "costruzione del polo scolastico in località Cuccurano-Carrara - Lotto 2 - Polo d'infanzia, per conto del Comune di Fano - PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXT GENERATION EU – M4 - C1 - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA"- CUP E37B17000220004", in favore del costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese formato da: FOREDIL COSTRUZIONI S.r.l. (Capogruppo) con sede legale in Stada Liliano Cassiani n. 6 – 61122 Pesaro C.F. e P.I. n. 02710560414 e CELLI IMPIANTI S.r.l. (Mandante), con sede legale in Via Fioretti n. 24 – 60131 Ancona (AN) C.F. e P.I. n. 02201760424, con un ribasso offerto del 22,337% per l'importo di aggiudicazione di euro 3.594.287,59 di cui euro 3.584.994,79 per lavori a misura (al netto del ribasso del 22,337% sull'importo a base di gara di euro 4.616.091,05 ed € 9.292,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad oneri fiscali, alle condizioni previste negli elaborati di gara e nell'offerta economica, per un importo complessivo di € 3.953.716,35 di cui € 359.428,76 per IVA di legge;

- **con determina dirigenziale n. 1461 del 12/06/2023** di presa d'atto dell'aggiudicazione è stato sub impegnato l'importo per la realizzazione dell'intervento di che trattasi pari ad € 3.953.716,35 sul bilancio 2023-2025, annualità 2023 (sub imp. 2023/557.002, 2023/558.001, 2023/559.001, 2023/559.002);

- **con determina dirigenziale n. 1825 del 24/07/2023** si è proceduto a rimodulare il Quadro tecnico Economico nonché ad affidare incarico PROFESSIONALE PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE CIG 989002312Ballo STUDIO TECNICO PERGOLESÌ Geom. FRANCESCO, con sede legale in Via Piave n.21/C – 61032 Fano (PU) per l'importo di € 86.663,53, contributo previdenziale al 5% e iva 22% (imp. 2023/559.003);

DATO ATTO che il presente progetto è previsto nel Programma Triennale dei LL.PP. 2023-2025, da ultimo approvato con delibera di C.C. n. 179 del 26/10/2023 codificato con CUI L00127440410201900083 - C.U.P. E37B17000220004 per l'importo complessivo di € 5.430.000,00;

VISTO che per l'area in oggetto deve essere previsto il servizio di sorveglianza archeologica come da nota prot. n. 100088 del 09/10/2023 alla Dott.ssa Ilaria Venanzoni della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Ancona;

VISTA la determina n. 2406 del 04/10/2023 del Dirigente del settore Lavori Pubblici con la quale è stato affidato l'accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di lavori di verifica preventiva dell'interesse archeologico e sorveglianza archeologica – CIG A00BDEECF4, ad unico Operatore Economico che corrisponde alla ditta ADARTE srl con sede in Piazzetta Plebiscito, 7, 47921, Rimini (RN) - P.IVA 03555610405 che, a seguito di richiesta di preventivo tramite la piattaforma Tutto Gare pubblicata in data 07/09/2023 e identificata dal Codice Gara Univoco 88855 e Codice Gara Relativo 703, ha offerto un RIBASSO del 5% sull'importo soggetto a ribasso di € 69.930,00, (importo complessivo dell'accordo quadro a base di



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

gara pari ad € 99.900,00 - € 29.970,00 per costo della manodopera non soggetto a ribasso), oltre IVA al 22%;

VISTO il contratto registro n. 2502 del 12/10/2023 di affidamento dell'Accordo Quadro con unico Operatore per l'espletamento dei lavori di verifica preventiva dell'interesse archeologico e sorveglianza archeologica (CIG A00BDEECF4), stipulato tra il Dott. Ing. Federico Fabbri, Dirigente del Settore LL.PP. in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale e Chiara Cesaretti, Legale rappresentante della ditta ADARTE srl;

DATO ATTO che il suddetto Contratto di Accordo Quadro con Unico Operatore per l'espletamento dei lavori di verifica preventiva dell'interesse archeologico e sorveglianza archeologica prevede:

- **che** per ciascun Contratto Attuativo relativo ai lavori di verifica preventiva dell'interesse archeologico e sorveglianza archeologica, che l'Amministrazione Comunale intenderà attivare, il ribasso del 5%, offerto dal sopraccitato Aggiudicatario, sarà applicato sull'importo dei lavori specificati nel contratto attuativo, soggetti a ribasso, ovvero al netto della manodopera non soggetta a ribasso, comprensivo di IVA; con un totale di Contratti Attuativi attivabili fino al raggiungimento dell'importo complessivo di € 99.900,00, esclusa IVA;
- **che** la durata dell'Accordo Quadro è di quattro anni;
- **che** l'Accordo Quadro manterrà la sua vigenza fino al raggiungimento dell'importo massimo complessivo sopraccitato (euro 99.900,00) qualora questo si esaurisca prima della scadenza;
- **che** i lavori saranno commissionati dal Committente esclusivamente con Contratti Attuativi, previa Determina Dirigenziale di Affidamento, mediante l'emissione della Lettera di Ordinazione, con valore di Contratto Attuativo, ai sensi dell'Art. 41 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti e con sottoscrizione della medesima lettera da parte dell'Operatore Economico;

RITENUTO di dover ricorrere al richiamato Contratto di Accordo Quadro - CIG A00BDEECF4 - mediante attivazione di Contratto Attuativo n. 06 per l'affidamento alla ditta ADARTE srl, con sede in Piazzetta Plebiscito, 7, 47921, Rimini (RN) - P.IVA 03555610405, del seguente lavoro:

- sorveglianza archeologica durante la COSTRUZIONE DEL POLO SCOLASTICO IN LOCALITÀ CUCCURANO – CARRARA – LOTTO 2° POLO D'INFANZIA - CUI L00127440410201900083 - CUP E37B17000220004; per un importo di euro 4.895,25 (al netto del ribasso del 5% sull'importo soggetto a ribasso di € 3.550,96, oltre il costo della manodopera di € 1.521,84, non soggetto a ribasso), oltre IVA (22%) per una **spesa totale di € 5.972,21** come da preventivo di spesa acquisito agli atti in data 22/11/2023 prot. n. 115715 (allegato 1);

DATO ATTO che

-la quantificazione economica del **Contratto Attuativo n. 06** di cui trattasi è così dettagliata:

	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO (comprensivo di ogni onere necessario anche se non espressamente indicato)	SOMMANO
4	SORVEGLIANZA IN CORSO D'OPERA/ SCAVI ARCHEOLOGICI				



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

4.1	Sorveglianza archeologica ai Saggi, ove necessario, esecuzione di sondaggi e scavi archeologici, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori comprensiva di tutti gli strumenti e apparecchiature necessarie per lo svolgimento del lavoro, escluso il mezzo di scavo computato a parte.				
4.1 a	ARCHEOLOGO FASCIA 1	Ore	120	38,94	€4.672,80
5	RELAZIONI				
5.1	Documentazione tecnico-scientifica finale - Stesura relazione tecnico-scientifica finale da consegnare presso la SABAP Marche a conclusione dei servizi	a corpo	1	400,00	400,00
A	TOTALE				€ 5.072,80
B	Costo della manodopera non soggetto a ribasso (30% di A)			€1.521,84	
C	Importo soggetto a ribasso (A-B)			€ 3.550,96	
D	Ribasso offerta 5% (cinqueper cento di C)				€177,55
E	Totale imponibile (A - D)				€4.895,25
F	IVA 22% su euro (22% di E)				€1.076,96
	Totale complessivo (E + F)				€5.972,21

- il **Contratto Attuativo n. 06** sarà posto in essere con l'emissione della Lettera di Ordinanza ai sensi dell'Art. 41 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti, con sottoscrizione della stessa da parte dell'Operatore Economico Aggiudicatario;

- il **Contratto Attuativo n. 06** di cui al presente Documento è individuato da **CIG A0301301BF**;

- l'esecuzione del **Contratto Attuativo n. 06** può essere iniziata anche prima della stipula per motivate ragioni, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.Lgs 36/2023.

DATO ATTO che l'opera rientra nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, nella Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 «Piano per asili nido, scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia»;

RICHIAMATI:

- il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno, 11 febbraio 2022, n. 25, recante "Definizione del termine di aggiudicazione dei lavori degli interventi di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160" e la successiva proroga di tale termine di cui al DL n.198 del 29 dicembre 2022 (art.5 c.2) (termine di aggiudicazione lavori 31 marzo 2023 successivamente prorogato con proroga introdotta del DL 29 dicembre 2022 n.198);

- il decreto del Ministero dell'interno– Dipartimento per gli affari interni e territoriali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della Famiglia e con il



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Ministero dell'istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, del 31 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'11 aprile 2022 – Serie generale n. 85, recante ammissione in via definitiva a finanziamento di alcuni enti locali che hanno presentato richieste di contributo, per il quinquennio 2021-2025, per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, rientranti tra i c.d. "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia";

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- l'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori sottoscritto fra Ministero dell'istruzione – C.F. 80185250588 e Soggetto attuatore, Comune di Fano – C.F. 00127440410 in data 15.11.2022 e successivo Addendum in data 30/01/2023;

TENUTO CONTO che l'importo complessivo di euro **5.972,21** (IVA compresa) relativo al lavoro di sorveglianza archeologica attivato con il **Contratto Attuativo n. 06** di cui al presente documento (**CIG A0301301BF**) è previsto al rigo "b 14 Spese per sorveglianza archeologica" del quadro economico e trova **copertura finanziaria sul Cap. di spesa 0401.22.266** "COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E37B17000220004 REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO CARRARA - CUCCURANO - LOTTO 2 - SCUOLA MATERNA" del Bilancio 2023-2025, Annualità 2023, ove esiste la necessaria disponibilità, **sub impegnando l'imp. 2023/559 (codice vincolo E.02)**:

Anno	Voce di bilancio	Descrizione	Fornitore	Importo	Fonte di finanziamento	Impegno/s ub imp.
------	------------------	-------------	-----------	---------	------------------------	-------------------



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

2023	0401.22.266	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E37B17000220004 REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO CARRARA - CUCCURANO - LOTTO 2 - SCUOLA MATERNA	ADARTES. R.L. Rimini(RN)	€ 5.972,2 1	Avanzo disponibile	2023/559x xx
------	-------------	---	--------------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------

RICHIAMATI i contratti attuativi:

CA/1 CLUSTER 1 "REALIZZAZIONE DI NUOVA STRUTTURA POLIVALENTE PER LO SVOLGIMENTO INDOOR DELLE ATTIVITA' SPORTIVE FISICO MOTORIE DI BASE ED AGONISTICHE DELL'ATLETICA LEGGERA" – CUP E35B22000010004 – PNRR – M5C2 – MISURA 3 – INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" dell'importo netto di € 12.711,29 di cui alla determina dirigenziale n. 2594 del 20/10/2023;

CA/2 "REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI FANO - I STRALCIO" CUI: L00127440410202000009 - CUP: E31B19000630002 dell'importo netto di € 16.018,07 di cui alla determina dirigenziale n. 2716 del 02.11.2023;

CA/3 PNRR - M4C1 – ISTRUZIONE E RICERCA – 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA. "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO "GIRASOLE" SITO IN VIA DELLA COLONNA A FANO" - CUP E35E22000030006 - CUI L00127440410202200043 dell'importo netto di € 4.555,42 di cui alla determina dirigenziale n. 2800 del 13/11/2023;

CA/4 PNRR - M4C1 – ISTRUZIONE E RICERCA – 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA. "REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO DI BELLOCCHI SITO IN VIA 1a STRADA A BELLOCCHI DI FANO" CUP: E35E22000000006 - CUI L00127440410202200032 dell'import netto di € 5.774,25 di cui alla determina dirigenziale n. 2801 del 13/11/2023;

CA/5 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO VIARIO DI COLLEGAMENTO TRA IL LATO MARE DEL CAVALCA FERROVIA ESISTENTE DI VIALE PICENO E VIALE RUGGERO RUGGERI, DENOMINATO "STRADA DELLE BARCHE" CUP: E31B13000090003 dell'importo netto di € 4.594,64 di cui alla determina dirigenziale n. 2934 del 27/11/2023;

DATO ATTO che a seguito dell'Attivazione del Contratto Attuativo n. 06 (CIG A0301301BF) d'importo pari ad euro 4.895,25 oltre IVA 22%, il residuo importo complessivo del contratto di Accordo Quadro (C.I.G. A00BDEECF4), ammonta ad euro 51.351,08 [€99.900,00 - (€ 12.711,29 + 16.018,07 + 4.555,42 + 5.774,25 + 4.594,64 + 4.895,25)];

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 225 comma 8 del D.Lgs 36/2023 per gli affidamenti e i contratti riguardanti investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, si applicano, anche successivamente al 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021 e di cui al decreto-legge n. 13 del 2023, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

DATO ATTO che

- ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 36/2023 nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettera a) dello stesso D.Lgs, come la presente, di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, e la Stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
- l'Operatore Economico ADARTE srl in sede di Accordo Quadro ha fornito, con documentazione allegata all'Offerta formulata su Tuttogare, le dichiarazioni sostitutive dei soggetti di cui all'art. 94 comma 3, del D.Lgs n. 36/2023;
- per l'Operatore Economico di che trattasi, in sede del richiamato Accordo Quadro, sono state effettuate tutte le verifiche dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs n. 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale, di cui agli Allegati I.8, II.12, II.18 e di cui all'art. 100 del D.Lgs 36/2023;
- dalle verifiche compiute per il presente affidamento:
 - **non risultano annotazioni nel casellario ANAC** come da consultazione effettuata d'ufficio in data 27/11/2023 e conservata agli atti del Settore 5° - LL.PP.;
 - per l'Operatore Economico di che trattasi è stata **verificata favorevolmente la regolarità contributiva** e previdenziale come da DURC richiesto tramite piattaforma INAIL in data 10/10/2023 e conservato agli atti del Settore 5° - LL.PP. con scadenza in data 07/02/2024;
 - **non risultano annotazioni all'anagrafe delle sanzioni amministrative** dipendenti da reato come da certificato emesso in data 12/06/2023 dall'Ufficio locale del casellario giudiziario Procura della Repubblica Tribunale di Pesaro;
 - non risultano in corso procedure per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione giudiziale, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa né sono state presentate domande per l'ammissione al concordato preventivo o per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, come da certificato rilasciato in data 07/06/2023 dalla cancelleria fallimentare del Tribunale ordinario di Rimini e conservata agli atti del Settore 5° - LL.PP.;
 - l'Operatore economico non ha carichi pendenti, definitivamente o non definitivamente accertati, in materia fiscale, come risulta dal certificato rilasciato in data 16/10/2023 dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Rimini - ufficio territoriale di Rimini;
 - non risultano annotazioni nella Banca dati del Casellario giudiziale e nella Banca dati del Casellario europeo come da certificato emesso in data 08/06/2023 dall'Ufficio locale Procura della Repubblica Tribunale di Pesaro;
 - non risultano annotazioni all'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato come da certificato emesso in data 12/06/2023 dall'Ufficio locale del casellario giudiziario Procura della Repubblica Tribunale di Pesaro;
 - gli amministratori e soci di ADARTE srl sono iscritti nell'elenco nazionale di Archeologo – Fascia I del MiBACT;
 - l'operatore economico possiede attestazione di qualificazione per la Categoria OS 25 classifica II.

Il presente affidamento è pertanto da considerarsi efficace.

L'efficacia sarà subordinata alla permanenza dei requisiti di ordine speciale, e delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione dei lavori, nonché dell'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs n. 36/2023;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

CONFERMATO E PRECISATOche

- il fine che con il **Contratto Attuativo n.06** si vuole perseguire è l'acquisizione dell'autorizzazione da parte della Soprintendenza territorialmente competente ai lavori di COSTRUZIONE DEL POLO SCOLASTICO IN LOCALITÀ CUCCURANO – CARRARA – LOTTO 2° POLO D'INFANZIA - CUI L00127440410201900083 - CUP E37B17000220004;
- l'oggetto del **Contratto Attuativo n.06** è l'espletamento della sorveglianza archeologica continuativa in corso d'opera dei lavori di COSTRUZIONE DEL POLO SCOLASTICO IN LOCALITÀ CUCCURANO – CARRARA – LOTTO 2° POLO D'INFANZIA - CUI L00127440410201900083 - CUP E37B17000220004;
- le clausole generali, quali i tempi di esecuzione dei lavori, l'importo di affidamento complessivo, le modalità di svolgimento del Contratto Attuativo, le penalità per eventuali ritardi, i tempi per l'erogazione delle somme dovute, sono quelli previsti nel presente Documento, nel citato Contratto Attuativo n. 06 e nel Contratto di Accordo Quadro;
- la **modalità di scelta del contraente** è quella prevista nel citato Contratto di Accordo Quadro con Unico Operatore;
- il **criterio di aggiudicazione**, in sede di Accordo Quadro, sulla base di preventivi è stata individuata l'offerta migliore che fa riferimento al ribasso del 5% formulato dall'Aggiudicatario;
- per il **finanziamento della spesa** relativa al lavoro affidato con il presente Atto, l'importo di € 5.972,21, IVA 22% inclusa, trova copertura economica come indicato in premessa;
- la **forma del contratto** relativa ai lavori attivati con la presente Determinazione è quella prevista dal citato Contratto di Accordo Quadro mediante Contratto Attuativo n. 06 di cui all'allegata documentazione che sarà posto in essere ai sensi dell'Art. 41 del richiamato e vigente Regolamento Comunale dei Contratti, con Lettera di Ordinazione (Lettera di Ordinazione/Contratto attuativo) e relativa modulistica, che saranno sottoscritti dal Dirigente del Settore 5 – LL.PP. e da Chiara Cesaretti, quale Legale rappresentante della ditta ADARTE srl con sede in Piazzetta Plebiscito, 7, 47921, Rimini (RN) - P.IVA 03555610405;
- **modalità di stipulazione**, il Contratto Attuativo n. 06 sarà stipulato a MISURA, l'importo del contratto potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite;
- i **pagamenti**: il pagamento dei lavori di cui al presente Atto, ai sensi dell'art. 10 del contratto registro n. 2502 del 12/10/2023 di affidamento dell'Accordo Quadro, verrà liquidato da parte dell'Amministrazione comunale, previa emissione di fatture fiscali, in un'unica soluzione ad avvenuto rilascio del Certificato di Regolare esecuzione da parte del Direttore dei lavori che, per i lavori in oggetto, coincide con il Responsabile unico del Progetto.

DATO ATTOche il Responsabile Unico del Procedimento dell'Opera in oggetto e il Responsabile unico del Progetto del Contratto Attuativo n. 06, affidato con il presente Documento, è il Dott. Ing. Federico Fabbri Dirigente del Settore 5 – LL.PP.;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 13 del 30-07-2021 con cui si nomina il Dott. Ing. Federico Fabbri quale Dirigente Responsabile del Settore 5° Lavori Pubblici, con decorrenza dal 1/8/2021;

VISTI

- il Dlgs 36 del 31/03/2023 recante: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il Decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77 (decreto semplificazioni 2021) in GU n. 129 del 31/5/2021, in vigore dal 1/6/2021 convertito in legge nr. 108/2021;
- il Decreto legge del 24 febbraio 2023, n. 13;
- il Decreto Legge del 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- la legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilità e finanza pubblica);
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), sulla tracciabilità finanziaria;
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in particolare l'art. 107 del TUEL avente ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679) ed il D.Lgs n.196 del 30 Giugno 2003 (Trattamento dei dati personali – Privacy);
- lo Statuto Comunale;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 30 settembre 2011, n. 411 ss.mm.ii. Con la quale è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

ATTESTATO

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al DPR n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;
- che con la sottoscrizione digitale del presente atto il dirigente responsabile del servizio interessato ed anche RUP attesta ai sensi degli Artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n. 3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione;

VISTI i seguenti atti

- delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 13.03.2023 con oggetto: "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 ai sensi dell'art. 170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 09.02.2023) – I.E.", da ultimo aggiornata con delibera di CC n. 78 del 30/05/2023;
- delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 13.03.2023 con oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO – I.E.";
- delibera di Giunta Comunale n. 109 del 23.03.2023 con oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025";
- delibera di Giunta Comunale n. 197 del 4.05.2023 con oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2023-2025";

DATO ATTO che la sottoscrizione del presente Atto, che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'Ente, ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'Art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Tutto quanto sopra premesso

DETERMINA

1) di**PRENDERE ATTO** delle premesse che sono parte integrante e sostanziale del presente Documento che qui si intendono integralmente riportate;

2) di**CONFERMARE** che il presente Provvedimento ha valore di determina a contrattare, in base a quanto previsto dall'art. 17, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 36/2023;

3) di**APPROVARE**, quale parte integrante e sostanziale del presente Atto, l'allegato 2 schema di Contratto Attuativo n. 06 e la relativa modulistica/documentazione ad esso allegata che, in forza del Contratto registro n. 2502 del 12/10/2023 di affidamento dell'Accordo Quadro con unico Operatore per l'espletamento dei lavori di verifica preventiva dell'interesse archeologico e sorveglianza archeologica (ribasso del 5% - C.I.G. Accordo Quadro A00BDEECF4; C.I.G. Contratto attuativoA0301301BF), attiva i lavori per:

-sorveglianza archeologica continuativa in corso d'opera dei lavori di COSTRUZIONE DEL POLO SCOLASTICO IN LOCALITÀ CUCCURANO – CARRARA – LOTTO 2° POLO D'INFANZIA - CUI L00127440410201900083 - CUP E37B17000220004;- PNRR - M4C1 – ISTRUZIONE E RICERCA - 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, per un importo di euro4.895,25(al netto del ribasso del 5% sull'importo soggetto a ribasso di € 3.550,96, oltre il costo della manodopera di € 1.521,84, non soggetto a ribasso), oltre IVA (22%) per una **spesa totale di € 5.972,21**;

4) di **AFFIDARE** alla ditta ADARTE srl con sede in Piazzetta Plebiscito, 7, 47921, Rimini (RN) - P.IVA 03555610405, ai sensi del richiamato contratto di Accordo Quadro, la sorveglianza archeologica continuativa in corso d'opera per un importo di euro 4.895,25 oltre IVA al 22% di euro 1.076,96 per un totale di euro **5.972,21** previsto al rigo “b 14 Spese per sorveglianza archeologica”del quadro economico approvato con determina dirigenziale n. 1825 dell' 24/07/2023, come da Contratto Attuativo n. 06 richiamato al precedente punto n. 03 della presente Determinazione (CIG A0301301BF);

5) di**SUB IMPEGNARE sull'imp. 2023/559** l'importo complessivo di euro 5.972,21 IVA inclusa a favore della ditta ADARTE srl che trova copertura al Cap. di spesa **0401.22.266** “COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E37B17000220004 REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO CARRARA - CUCCURANO - LOTTO 2 - SCUOLA MATERNA” del Bilancio 2023-2025, Annualità 2023, ove esiste la necessaria disponibilità

Anno	Voce di bilancio	Descrizione	Fornitore	Importo	Fonte di finanziamento	Impegno/sub imp.
------	------------------	-------------	-----------	---------	------------------------	------------------



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

2023	0401.22.2 66	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E37B17000220004 REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO CARRARA - CUCCURANO - LOTTO 2 - SCUOLA MATERNA	ADARTES. R.L. Rimini(RN)	€ 5.972,2 1	Avanzo disponibile	2023/559x xx
------	-----------------	---	--------------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------

6) di **STABILIRE E CONFERMARE**

- che la forma di Contratto relativa ai lavori attivati con la presente Determinazione è quella prevista dal citato Contratto di Accordo Quadro mediante **Contratto Attuativo n. 06** di cui all'allegata documentazione che sarà posto in essere ai sensi dell'Art. 41 del richiamato e vigente Regolamento Comunale dei Contratti, con Lettera di Ordine e relativa modulistica, che saranno sottoscritti dal Dirigente del Settore 5 – LL.PP. e da Chiara Cesaretti, quale Legale rappresentante della ditta ADARTE srl. con sede in Piazzetta Plebiscito, 7, 47921, Rimini (RN) - P.IVA 03555610405
- che le modalità di esecuzione e le clausole essenziali dei lavori attivati con la presente determinazione oltre ad essere contenute nel Contratto Applicativo n. 06 di che trattasi sono disciplinate dal richiamato Contratto di Accordo Quadro;
- che l'Operatore Economico affidatario del richiamato Accordo Quadro e del Contratto Attuativo n. 06 di che trattasi dovrà provvedere agli adempimenti sulla **tracciabilità dei flussi finanziari** ai sensi dell'art. 3 della legge 13-8-2010, n.136, come modificata ed integrata con D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 e s.m.i.;
- che l'esecuzione del Contratto Attuativo n. 06 può essere iniziata anche prima della stipula per motivate ragioni, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.Lgs 36/2023,
- che il Contratto Attuativo n. 06 sarà stipulato a MISURA, l'importo del contratto potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite.

7) di **DARE ATTO** che a seguito dell'Attivazione del Contratto Attuativo n. 06 (CIG A0301301BF) d'importo pari ad euro 4.895,25, oltre IVA 22%, il residuo importo complessivo del contratto di Accordo Quadro (C.I.G. A00BDEECF4), ammonta ad euro 51.351,08 [€99.900,00 - (€ 12.711,29 + 16.018,07 + 4.555,42 + 5.774,25 + 4.594,64 + 4.895,25)] al netto dell'IVA;

8) di **DARE ATTO** che il pagamento dei lavori di cui al presente Atto, ai sensi dell'art. 10 del contratto registro n. 2502 del 12/10/2023 di affidamento dell'Accordo Quadro, verrà liquidato da parte dell'Amministrazione comunale, previa emissione di fatture fiscali, in un'unica soluzione ad avvenuto rilascio del Certificato di Regolare esecuzione da parte del Direttore dei lavori;

9) di **DARE ATTO** che per il Contratto Attuativo n. 06 di che trattasi è stato acquisito il codice identificativo di gara CIG n. A0301301BF come previsto dalle vigenti disposizioni di legge;

10) di **DARE ATTO** che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile Economico Finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'Art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

11) di **DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento dell'Opera in oggetto e il Responsabile unico del Progetto del Contratto Attuativo n. 06 affidato con il presente Documento è il Dott. Ing. Federico Fabbri Dirigente del Settore 5 – LL.PP.;

12) di **DARE ATTO** che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nell'ambito di "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera b), del D.lgs. n° 33/2013, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 97/2016;

13) di **DARE ATTO** che verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 30 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 e ss.mm.ii.;

La presente determina viene trasmessa in data odierna per le procedure attuative all'U.O.C. Lavori Pubblici di questo Settore ed all'Ufficio Ragioneria.

IL RUP

IL DIRIGENTE SETTORE V° - LL.PP.

Ing. FEDERICO FABBRI*

*(*documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e seguenti del D.Lgs. 82/2005)*